UBACH-PALENBERG

Stadtebaulicher Vertrag und Erschlielfungsvertraqg
Gemal 88 11 und 124 Baugesetzbuch (BauGB)

Zwischen
der Stadt Ubach - Palenberg
Rathausplatz 4 , 52531 Ubach - Palenberg
vertreten durch den Birgermeister Wolfgang Jungnitsch

und den Beigeordneten fur Planen und Bauen Volker Schliiter

- nachfolgend ,,Stadt™ genannt -

und 1) S-Bauland GmbH, Dr.-Eberle-Platz 1, 41812 Erkelenz
vertreten durch die Herren Willi Pfennigs und Heinz Wallraven

wird Uber die Planung und Erschliefung des Neubaugebietes St. Rochus (Rochusstra3e) in-
nerhalb des Bebauungsplanes 106 — der nachfolgende Vertrag geschlossen.
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§1
Vertragsgegenstand

Die S-Bauland GmbH verpflichtet sich, den Bebauungsplan auf ihre Kosten zu erstel-
len.

Die S-Bauland GmbH tbernimmt ferner die Verpflichtung entsprechend dem Bebau-
ungsplan nach MaRgabe der Abschnitte I11 und IV dieses Vertrages

- die ErschlieBungsanlagen gem. § 124 BauGB gemdaR mit der Stadt abgestimmter
Ausbauplanung und
- Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen

auf ihre Kosten herzustellen.

I1. Bauleitplanung

§2
Planungsleistungen

Die S-Bauland GmbH verpflichtet sich, alle fiir die Aufstellung der Bauleitplanung er-
forderlichen Planungsleistungen auf ihre Kosten zu erbringen. Dazu gehdren auch evitl.
erforderliche Katasterunterlagen.

Mit den Planungsleistungen beauftragt die S-Bauland GmbH das Architekturbiro
RaumPlan, Aachen. Die Planungsleistungen umfassen das Leistungsbild nach § 40 der
Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure (HOAI) in der jeweils gultigen Fas-
sung. AulRerdem sind auch ggf. erforderliche ergdnzende Untersuchungen oder Gutach-
ten durch die S-Bauland GmbH beizubringen.

§3
Satzungsverfahren

Das erforderliche Bauleitplanverfahren nach dem BauGB wird von der Stadt durchgefihrt.
Die S-Bauland GmbH ist insoweit an die Vorgaben durch die Stadt gebunden. Die zeitliche
Durchfiihrung des Bauleitplanverfahrens orientiert sich an den Sitzungsterminen der Rats-
gremien. Den Beschluss tber den Bebauungsplan als Satzung und die damit abschlieRende
Entscheidung tber Planungsinhalte trifft der Stadtrat. Es ist beabsichtigt, das Bauleitplanver-
fahren fur den Bebauungsplan Nr. 106 St. Rochus bis zum 09.12.2010 rechtskraftig abzu-
schlielen. Die der Stadt hierflr entstehenden Sachkosten, z. B. fur Vertffentlichungen u. a.,
sind von der S-Bauland GmbH zu erstatten.
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I11. Erschlielfungsanlagen

84
Art und Umfang der ErschlieBungsanlagen

Die ErschlieBung nach diesem Vertrag umfaft:

a) die Freilegung der 6ffentlichen ErschlieBungsflachen

b) die Herstellung der 6ffentlichen Abwasseranlagen

c) die erstmalige Herstellung der 6ffentlichen Stral3en, Wege und Platze einschlieRlich

— Fahrbahnen

— Parkflachen

— Geh-/Ful’- und Radwege
— Strallenentwésserung

— Strallenbeleuchtung

— Strallenbegleitgrin

— Strallennamensschilder
— StraBenverkehrszeichen

— Eventuelle Stralenmarkierungen

nach Mafgabe der von der Stadt durch die zustandigen politischen Gremien zu be-
schlieende Ausbauplanung.

Die S-Bauland GmbH hat notwendige bau-, wasserrechtliche sowie sonstige erforderli-
che Genehmigungen bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen und der Stadt vor-
zulegen. Die hierflr zu zahlenden Gebuihren sind von der S-Bauland GmbH zu tragen.
Die Stadt sichert in dem Zusammenhang den Planungs- und ErschlieBungstragern un-
terstlitzende Hilfestellung zu.

Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen und Erschlie-
Rungsanlagen im ErschlieBungsgebiet ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu er-
halten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schitzen. Seine Verbringung und
Verwertung auBerhalb des ErschlieBungsgebietes bedarf der Zustimmung der Stadt.
Uberschussiger Mutterboden, der von der Stadt nicht verwendet werden kann, wird Ei-
gentum S-Bauland GmbH.

§5
Planung und Auftragsvergabe zur Baudurchfiihrung

Mit den Planungsleistungen sowie der ortlichen Bauuberwachung fur die Erschlie-
Bungsanlagen gem. §8 55 und 57 HOAI beauftragt die S-Bauland GmbH das Ingenieur-
biro Brendt. Die Stadt stimmt der Beauftragung zu.
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Die erforderlichen Vermessungsarbeiten werden von der S-Bauland GmbH an das Ing.-
Buro Bedorf, Alsdorf mit der Auflage in Auftrag gegeben, alle Arbeiten mit der Stadt
abzustimmen.

§6
Baudurchfiihrung

Auf eine formelle Ausschreibung der Bauleistungen auf der Grundlage der Verdin-
gungsordnung fur Bauleistungen (VOB) wird verzichtet. Fir die Qualitatssicherung ist
es aber notwendig, eine Leistungsbeschreibung zu erstellen. Die Ausschreibung als
auch die Ausfiihrung der Bauleistungen hat auf der Grundlage der Verdingungsordnung
fur Bauleistungen (VOB) Teil C zu erfolgen.

Bei wesentlichen Gewerken, wie z. B. Tief-, StraBen- und Landschaftsbau ist vor Auf-
tragsvergabe die Zustimmung der Stadt bezliglich des Auftragnehmers einzuholen.

Die S-Bauland hat durch Abstimmung mit Versorgungstragern und sonstigen Leitungs-
tragern sicherzustellen, dass die Versorgungseinrichtungen fur das ErschlieBungsgebiet
(z. B. Telekommunikationskabel, Strom-, Gas-, Wasserleitung) so rechtzeitig in die
Verkehrsflachen verlegt werden, dass die zligige Fertigstellung der ErschlieRungsanla-
gen nicht behindert und ein Aufbruch fertiggestellter Anlagen grundsétzlich ausge-
schlossen wird. Das gleiche gilt fur die Herstellung der Hausanschlisse fur die Grund-
stiicksentwasserung an die 6ffentliche Abwasseranlage.

Die Herstellung der StraRenbeleuchtung hat die S-Bauland GmbH im Einvernehmen
mit der Stadt (durch die NVV) zu veranlassen. Die S-Bauland GmbH wurde tber den
Inhalt des Stral3enbeleuchtungsvertrages zwischen der Stadt und der NVV informiert.

Die Antrage fur die Verlegung der Versorgungsleitungen gem. Abs. 3 und 4 sind von
den Versorgungstrdgern an die Stadt zu richten und werden von ihr entsprechend ge-
nehmigt. Eine Durchschrift erhdlt die S-Bauland GmbH. Sie haben dafiir Sorge zu tra-
gen, dass die Versorger alle Auflagen der Stadt erfillen.

Der Baubeginn ist der Stadt drei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. Die Stadt oder
ein von ihr beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemaRe Ausfiuhrung der Ar-
beiten zu tberwachen und die unverzigliche Beseitigung festgestellter Mangel zu ver-
langen.

Die S-Bauland GmbH hat im Einzelfall auf Verlangen der Stadt von den fiir den Bau
der Anlage verwendeten Materialien nach den hierflr geltenden technischen Richtlinien
Proben zu entnehmen und diese in einem von beiden Vertragsparteien anerkannten Bau-
stofflaboratorium untersuchen zu lassen sowie die Untersuchungsbefunde der Stadt vor-
zulegen. Die S-Bauland GmbH verpflichtet sich weiter, Stoffe oder Bauteile, die diesem
Vertrag nicht entsprechen, innerhalb einer von der Stadt bestimmten Frist zu entfernen.

Vor Beginn der HochbaumalRnahmen sind die Entwasserungsanlagen und die vorgese-
henen offentlichen StraRen als Baustralie herzustellen. Der Baubeginn dafiir hat spates-
tens bis zum 01.06.2011 zu erfolgen. Schaden an den BaustraRen sind vor dem Endaus-
bau der Stralien fachgerecht durch die S-Bauland GmbH zu beseitigen.
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§7
Fertigstellung der 6ffentlichen Erschlieungsanlagen

Die S-Bauland GmbH verpflichtet sich, die ErschlieBungsanlagen entsprechend der von
der Stadt zu genehmigenden Ausbauplanung, die mit Genehmigung Gegenstand dieses
Vertrages wird, herzustellen und bis zur Ubernahme zu unterhalten.

Erfullt die S-Bauland GmbH ihre Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft, so ist die Stadt
berechtigt, ihr schriftlich eine angemessene Frist zur Ausfuhrung der Arbeiten zu set-
zen. Erflllt die S-Bauland GmbH bis zum Ablauf dieser Frist die vertraglichen Ver-
pflichtungen nicht, so ist die Stadt berechtigt, die Arbeiten auf Kosten der S-Bauland
GmbH selbst auszufiihren oder ausfiihren zu lassen, in bestehende Werkvertrage einzu-
treten, oder von diesem Vertrag zuriickzutreten. Aufierdem ist die Stadt in diesem Fall
berechtigt, Kostenersatz fur den Mehraufwand der Stadt zu verlangen.

Die Fertigstellung der Baustralen, inklusive der Kanalbauarbeiten und den Versor-
gungsleitungen hat bis zum 01.09.2011 zu erfolgen, sofern dies witterungsbedingt még-
lich ist.

Mit der abschlieRenden Fertigstellung der Erschliefungsanlagen darf frihestens begon-
nen werden, wenn 2/3 der im Plangebiet liegenden Grundstiicke der S-Bauland GmbH
bebaut sind. Eine Ausnahme davon ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung
durch die Stadt zul&ssig. Die gesamten Erschlieffungsanlagen sind fertigzustellen bis
zum 01.10.2015, auch wenn die HochbaumalRhahmen noch nicht den hier angegebenen
Grad erreicht haben.

§8
Haftung und Verkehrssicherung

Vom Tage des Beginns der ErschlieBungsarbeiten an tbernimmt die S-Bauland GmbH
fur ihre Flachen die Verkehrssicherungspflicht. Auftretende Schaden, die diese beein-
tréchtigen, hat die S-Bauland GmbH nach Bekanntwerden umgehend zu beseitigen.

Die S-Bauland GmbH haftet bis zur Ubernahme der Anlagen fiir jeden Schaden, der
durch die Verletzung der bis dahin ihnen obliegenden allgemeinen Verkehrssicherungs-
pflicht entsteht und flr solche Schéden, die infolge der ErschlieBungsmanahmen an
bereits verlegten Leitungen oder sonstwie verursacht werden. Die S-Bauland GmbH
stellt die Stadt insoweit von allen Schadenersatzanspriichen frei. Diese Regelung gilt
unbeschadet der Eigentumsverhéltnisse. Vor Beginn der BaumalRnahmen ist das Beste-
hen einer ausreichenden Haftpflichtversicherung nachzuweisen.

Die Stadt Gbernimmt ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Baustrallen flr die S-
Bauland GmbH die Uberwachung der gesamten offentlichen Flachen, also StraRen,
FuBwege und Grunanlagen als Erfullungsgehilfe im Sinne der Verkehrssicherungs-
pflicht. Der Kontrollmodus stellt sich wie folgt dar: wochentliche Uberpriifung, Kon-
trolle der gesamten offentlichen Flachen auf Einhaltung der Verkehrssicherungsvor-
schriften zur Abwendung von Haftpflichtfallen fir die S-Bauland GmbH. Uber die Be-
gehungen wird ein Kontrollbuch gefuhrt. Die Abrechnung der stadtischen Leistungen
erfolgt auf Nachweis des Aufwandes
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4.2

4.3

4.4

4.5

§9
Gewahrleistung und Abnahme

Die S-Bauland GmbH tbernimmt die Gewéhr, dass ihre Leistung zur Zeit der Abnahme
durch die Stadt die vertraglich vereinbarten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln
der Technik und Baukunst entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert
oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Zweck aufheben oder
mindern.

Vor Baubeginn des Stralenendausbaus hat die S-Bauland GmbH mit der Stadt einen
Ortstermin zur Begutachtung der Baustra3e durchzufuhren.

Die Gewahrleistung richtet sich nach den Regeln des BGB. Die Gewahrleistungsdauer
wird auf funf Jahre festgesetzt. Sie beginnt mit der Abnahme des jeweiligen méangelfrei-
en Teiles der ErschlieBungsanlage durch die Stadt.

Kanéle

Nach der betriebsfertigen Herstellung der Entwasserungsanlagen hat eine Abnahme in
Form eines Ortstermins stattzufinden. Der Abnahmetermin wird von der S-Bauland
GmbH mit der Stadt vereinbart. Mindestens eine Woche vor diesem Termin hat die S-
Bauland GmbH der Stadt die Untersuchungsergebnisse und Unterlagen entsprechend
der Anlage 3 vorzulegen. Die flr die Einarbeitung des digitalen Planes in das Kanalka-
taster der Stadt entstehenden Kosten sind von der S-Bauland GmbH zu tragen.

Samtliche Schachte sind lage- und hohengerecht aufzunehmen. Die lagemaRige
Aufnahme der Kanaldeckel erfolgt unter Zugrundelegung des GauB-Kriiger-Ko-
ordinatensystems; die Hohenaufnahme erfolgt im amtlichen NN-HGhensystem, mit Be-
stimmung der Rohrsohlen und Kanaldeckeloberkanten. Die Kanaldeckeloberkanten sind
zweimal hohenmaliig zu erfassen, und zwar nach Fertigstellung der Baustral’e und nach
Herstellung des Endausbaus. Die Ubergabe des Datenmaterials hat jeweils im ASC Il
Austauschformat Typ K auf CD-Rom zu erfolgen.

Die kompletten Kanalhaltungen sind mittels Kanal-TV-Kamera nach Fertigstellung
der BaustraBe zu befahren und auf DVD aufgezeichnet der Stadt Ubach-Palenberg
zu Ubergeben. Dariiber hinaus sind jeder Schaden und jeder Stutzen als digitalisierte
Bilder zu dokumentieren. Die TV-Untersuchung hat durch den Vertragsunternehmer
der Stadt Ubach-Palenberg ( zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist dies die Fa.
Schénmackers ) im Programmsystem STRAKAT nach Beauftragung durch die Pla-
nungs- und Erschlielungstréger zu erfolgen. Die Kosten fiir die Untersuchung und Do-
kumentation tragen die S-Bauland GmbH.

6 Wochen vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist ist eine Wiederholung der Kanal-TV-
Befahrung — wie im einzelnen unter 4.3 beschrieben — durchzufiihren. Die kompletten
Unterlagen nach Ziffer 4.2 sind der Stadt mindestens 4 Wochen vor Ablauf der Gewahr-
leistungsfrist zu bergeben. Sollten die Unterlagen der Wiederholungsuntersuchung
nicht rechtzeitig ( 4 Wochen vor Ablauf der Frist ) vorliegen, verschiebt sich der Ablauf
der Gewaéhrleistungsfrist entsprechend, ohne dass es einer weiteren schriftlichen Rege-
lung bedarf.

Die Abnahme der Schéachte erfolgt gemeinsam (S-Bauland GmbH; evtl. bauleitendes
Ingenieurburo; Vertreter der Stadt) durch Inaugenscheinnahme, sowohl unmittelbar
nach Fertigstellung, als auch erneut rechtzeitig vor Ablauf der Gewahrleitungsfrist.
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StrafRen

Erstmalig nach Fertigstellung der bituminierten Baustra3e, des weiteren nach Fertigstel-
lung des StraRenendausbaus, spéatestens bis zur Endabnahme, ist von der S-Bauland
GmbH eine Analyse von 5 Bohrkernen des Strallenkérpers vorzulegen, die von einem
anerkannten Pruflabor gezogen und analysiert worden sind. In der Analyse sind die aus-
geschriebene Schichtstarke des Bitukdrpers sowie der vorgeschriebene Verdichtungs-
grad des Asphalts nachzuweisen.

Die Stadt Ubach-Palenberg betreibt eine Bestands- und Zustandsdatenbank des kommu-
nalen StraBennetzes. Die S-Bauland GmbH hat nach Abschluss der BaumafRnahme die
Bestandsinformationen im importierfdhigen Format der Stralendatenbank ,,INSyStra“
der Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken, Heinsberg, beizubringen. Die Bestandsdaten
beinhalten Typ und Oberflache sowie die Langen und Breitenangaben aller Teilbereiche
der Fahrbahn und der Nebenanlagen. Weiterhin wird die Anzahl weiterer StralRenbe-
standteile (Begriinung, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, StraRenab-
laufe, Schachtdeckel, Wartehauser, Papierkorbe etc.) Ubermittelt. Die Daten sind in ei-
ner Excel-Tabelle zu erfassen.

Die S-Bauland GmbH zeigt der Stadt nach dem Endausbau die vertragsgemélie Herstel-
lung der Gesamtanlagen schriftlich an und legt gleichzeitig die in § 10 Abs. 1 Buchstabe a
- ¢ genannten Unterlagen vor. Die Stadt setzt einen Abnahmetermin auf einen Tag inner-
halb von vier Wochen nach Eingang der Anzeige fest. Die Bauleistungen sind von der
Stadt und der S-Bauland GmbH gemeinsam abzunehmen. Vor dieser Abnahme ist eine
weitere Inspektion der Kanalleitung mittels Kanalfernaugenuntersuchung, s. 4.4, vorzule-
gen. Das Ergebnis der Abnahme ist zu protokollieren und von beiden Vertragsparteien zu
unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Méngel festgestellt, so sind diese innerhalb von
vier Wochen, vom Tage der gemeinsamen Abnahme an gerechnet, durch den Planungs-
und ErschlieBungstrager zu beseitigen. Im Falle des Verzuges ist die Stadt berechtigt, die
Méngel auf Kosten der S-Bauland GmbH beseitigen zu lassen. Wird die Abnahme wegen
wesentlicher Mangel abgelehnt, kann flr jede weitere Abnahme ein Entgelt von 280,-- €
gefordert werden. Dies gilt auch, wenn die S-Bauland GmbH beim Abnahmetermin nicht
erscheint.

8§10
Ubernahme der ErschlieBungsanlagen

Im Anschluss an die Abnahme der mangelfreien ErschlieBungsanlagen tbernimmt die
Stadt diese in ihre Baulast, wenn die S-Bauland vorher

a) eine Aufstellung aller ErschlieBungskosten (It. Muster Anlage 2) vorgelegt hat. Die
Stadt ist daruber hinaus berechtigt, im Bedarfsfall auch Einsicht in die Schlussrech-
nungen zu nehmen. Die S-Bauland GmbH ist verpflichtet, der Stadt diese bei Bedarf
zur Verfugung zu stellen.

b) die Schlussvermessung durchgefihrt und eine Bescheinigung eines 6ffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieurs uber die Einhaltung der Grenzen ubergeben hat, aus der
sich weiterhin ergibt, dass samtliche Grenzzeichen sichtbar sind,

c) Nachweis erbracht hat tiber die Untersuchungsbefunde der nach der Ausbauplanung
geforderten Materialien.



(2) Die nach Absatz 1 vorgelegten Unterlagen und Plane in zweifacher Ausfertigung wer-
den Eigentum der Stadt.

(3) Die Stadt bestitigt die Ubernahme der ErschlieRungsanlagen in ihre Verantwortung und
Unterhaltung mit Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls nach endgultiger Herstellung
der Gesamtanlagen.

(4) Die Widmung der StralRen, Wege und Platze erfolgt durch die Stadt. Die S-Bauland
GmbH stimmt hiermit der Widmung zu.

(5) Abweichend von Abs. 1-4 werden die Kandle nach méngelfreier Abnahme, sowie den
Festlegungen in § 9, in die Baulast der Stadt (ibernommen und Bestandteil des 6ffentli-
chen Kanalnetzes.

IVV. Landschaftspflege

§11
Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen

(1) Durch die Erschliefung und Bebauung sind Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwar-
ten. Diese Eingriffe sind auszugleichen bzw. zu ersetzen. Dazu wird zwischen der Stadt
Ubach-Palenberg und der S-Bauland GmbH eine MaRRnahme vereinbart.

(2) Die Bedingungen fir die AusgleichsmalRnahmen ergeben sich aus der beigefligten Anlage
(siehe hierzu auch § 12).

(3) Die Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen auf den ¢ffentlichen Griin- und Verkehrsflachen
(interner Ausgleich) sind von der S-Bauland GmbH im Zuge des Endausbaues nach den
Festsetzungen des Bebauungsplanes der ErschlieBungsanlagen herzustellen. Vor Uber-
nahme dieser Flachen in die Unterhaltspflicht der Stadt ist nach Ablauf der Gewahrleis-
tung eine gemeinsame mangelfreie Abnahme durchzufihren.

V. Schlussbestimmungen

8§12
Bestandteile des Vertrages

Bestandteile dieses Vertrages sind bzw. werden:

a)  der Lageplan mit den Grenzen des Erschliefungsgebietes (Anlage 1),

b)  Bedingungen fir die zu leistenden Ausgleichs- und Ersatzmanahmen (Anlage 2)
c)  Eignungsbedingungen (Anlage 3)

c) die Aufstellung aller ErschlieBungskosten (Anlage 4),

d) die Anforderungen an Bestandsunterlagen einschl. Musterplan tiber die Anschlusshéhen
der Grundstiicke (Anlage 5),

e) der Entwasserungsplan (Anlage 6), StraRen-, Wege- und Grinanlagenplan (Anlage 7)
und

f)  die von der Stadt genehmigte Ausbauplanung mit den Baubeschreibungen (Anlage 8 ).
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8§13
Wirksamwerden

Der Vertrag wird hinsichtlich der Bauleitplanung und den Festsetzungen zu den Er-
schlieBungsanlagen mit der Vertragsunterzeichnung wirksam.

Der Vertrag wird Dritten gegenuber wirksam, wenn:
- alle Kanale gebaut sind,
- die Baustralien fiir das Gemeindegebiet hergestellt sind.

8§14
Schlussbestimmungen

Vor Beginn der Erschliefungsarbeiten sind die notwendigen ErschlieBungsflachen von
der S-Bauland GmbH an die Stadt zu UGbertragen.

Vertragsédnderungen oder -erganzungen beddrfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die
Stadt und die S-Bauland GmbH erhalten je eine Ausfertigung.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen beriihrt die Wirksamkeit der tbrigen Re-
gelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame
Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages recht-
lich und wirtschaftlich entsprechen.

Die Stadt verpflichtet sich, die ErschlieBungsanlagen sowie die Ausgleichs- und Ersatz-
malinahmen auf Offentlichen Flachen bei Vorliegen der in 8§ 10 dieses Vertrages ge-
nannten Voraussetzungen in ihre Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht zu Gber-
nehmen.

Ubach-Palenberg, den —...............2010

Fir die Stadt

In Vertretung

Jungnitsch Schliter
Burgermeister Beigeordneter fur

Planen und Bauen

FUr den Planungs- und Erschlieldungstrager

Willi Pfennigs Heinz Wallraven
S-Bauland GmbH S-Bauland GmbH



Anlage 3

zum Stadtebaulichen Vertrag und Erschlieungsvertrag vom ....................

Eignungsbedingungen

Auf Verlangen hat die S-Bauland gegenuber der Stadt zum Nachweis der Fachkunde, Leis-
tungsfahigkeit und Zuverlassigkeit der ausfilhrenden Firma folgende Angaben zu machen.

a)

b)

den Umsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschéftsjahren, soweit es
Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leis-
tung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils der gemeinsam mit ande-
ren Unternehmen ausgefuhrten Auftragen,

die von ihr ausgefuhrten Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Ge-
schaftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind,

die Zahl der bei ihr in den letzten drei abgeschlossenen Geschéftsjahren jah-
resdurchschnittlich beschéftigten Arbeitskrafte, ggf. gegliedert nach Berufs-

gruppen,

die ihr fur die Ausfuhrung der zu vergebenden Leistung zur Verfiigung stehen-
de technische Ausristung,

das von ihr fiir die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal,

die Eintragung in die Handwerksrolle, das Berufsregister oder das Register der
Industrie- und Handelskammer seines Sitzes oder Wohnortes.

10



Anlage 4

zum Stadtebaulichen Vertrag und Erschlieungsvertrag vom ....................

Aufstellung der ErschlieBungskosten
- anzugeben sind die tatsachlichen Kosten nach der Kostenfeststellung -

brutto
(inkl. MwsSt)

Baustraie
Baukosten

m2 x m2 = €
Beleuchtung
Kabel M X € /m = €
Kabelgraben M x € /m = €
Pressung M x € /m = €

€
Nebenkosten, Baustrafle
Fachingenieur = €
Vermessung = €
€

Summe Baustrafle €
Endausbau
Baukosten

m2 X €/m = €
Leuchten Stck.  x € /Stck. = €
Nebenkosten, Endausbau
Fachingenieur = €
Grenzsteinfeststellung = €
Summe Endausbau €
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Kanalbau

Baukosten

a) Trennsystem

- Kosten der reinen Strallenentwésserung (StraRenrinnen,
StralReneinlaufe, Strallensinkkasten und deren Anschluss-

leitungen)
- RW-Kanal, Hauptleitung M X €/m
- SW-Kanal, Hauptleitung M X €/m
- Hausanschlusse Stek.  x € /Stck.

b) Mischsystem

- Kosten der reinen Strallenentwésserung (StralRenrinnen,
StralReneinlaufe, Strallensinkkasten und deren Anschlussleitungen)

- MW-Kanal, Hauptleitung m X €/m
- Hausanschliisse Stck.  x € /Stck.
Nebenkosten, Kanalbau

Fachingenieur
Vermessung

Summe Kanalbau

Summe ErschlieSungskosten
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Anlage 5
zum Stadtebaulichen Vertrag und ErschlieBungsvertragvom ..................

Bestandsdokumentation neu gebauter Kanalisationen

Um eine reibungslose und schnittstellenkonforme Dokumentation der Kanalneubaumal3nahme
fiir das bestehende Kanalkataster der Stadt Ubach-Palenberg zu gewahrleisten, werden diese
Arbeiten vom Ing.-Biiro Brendt koordiniert und durchgeftihrt. Die hierbei entstehenden Kos-
ten sind von der S-Bauland GmbH zu tragen.

Die S-Bauland GmbH hat vor Beginn der BaumalRnahme das Ing.-Biro. Brendt zu beauftra-
gen und schriftlich einen Bauzeitenplan vorzulegen, damit die erforderlichen Arbeiten koor-
diniert werden konnen. Alle Anderungen, die den Bauzeitenplan betreffen, sind dem Biiro
unverzuglich schriftlich mitzuteilen. Es ist sicherzustellen, dass die erforderlichen Arbeiten

e Kanalreinigung

e Kanal TV-Inspektion

e Schachtreinigung

e Schachtinspektion

e Vermessung der Bauwerke

e Vermessung der Rohrleitungsstrasse

im Rahmen nur eines Termins seitens des Vertragsunternehmers der Stadt durchgefiihrt wer-
den koénnen. Hierbei ist die Anwesenheit eines Ansprechpartners des Erschlieungstragers
erforderlich.

Um die Angaben zum Verlauf und zur Tiefe von neuen Hausanschlussleitungen und sonstigen
verlegten Freispiegelleitungen in die Bestandsdokumentationen integrieren zu konnen, sind
seitens des Erschlieungstrégers die beim Ing.-Blro Brendt erhaltlichen Aufmassblatter wéh-
rend der Verlegearbeiten auszufullen. Die hierzu erforderlichen Messungen missen vom aus-
fihrenden Tiefbauunternehmer durchgefiihrt werden und sind von der Bauleitung zu kontrol-
lieren und abzuzeichnen. Eine Kopie dieser Unterlagen ist an die Stadt Ubach-Palenberg zu
ubergeben.

Zusatz bei Druckrohrleitungen :

Um eine korrekte Erfassung aller Trassenhauptpunkte bei Abwasserdruckrohrleitungen zu
ermoglichen, ist vom Auftragnehmer zwingend eine korrekte und ausreichende Vermarkung
aller relevanten Trassenpunkte mittels Holzpflocken oder Vermarkungsnégeln in der Ortlich-
keit durchzufuhren. Alle Hilfspunkte sind vom ErschlieSungstrager zu sichern und zu Beginn
der Vermessungsarbeiten ggf. wiederherzustellen. Um eine sohlrichtige Erfassung zu ermég-
lichen, sind die jeweiligen Verlegetiefen in den Bauberichten zu dokumentieren. Die Anzahl
und Dichte der Aufnahmepunkte ist so zu gestalten, dass eine einwandfreie und ltickenlose

Erfassung der Rohrleitungstrasse ermdglicht wird. Die Punktdichte ist dementsprechend von
der Trassengeometrie abhangig und vom Ing.-Biro Brendt in Verbindung mit dem Tiefbau-
amt der Stadt festzulegen.

Dariber hinaus sind die Protokolle der Wasserdruckprobe geméall EN 1610, die von einem
unabhéngigen Prifinstitut vorzunehmen sind, vorzulegen.

Alle in dem digitalen Bestandsplan vorgenommenen Texteintragungen und Beschriftungen
sind so vorzunehmen, dass keine anderen Zeichnungselemente berihrt werden, ggf. sind die
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betreffenden Texte freizustellen. Die Ubergabe des digitalen Planes erfolgt im Format DWG
oder DXF auf CD, auBerdem ist ein Plot der Zeichnung im Malstab 1 : 500 anzufertigen und
ebenfalls zu Ubergeben. Der digitale Plan ist in das Kanalkataster des Abwasserwerkes der
Stadt Ubach-Palenberg einzuarbeiten.

Bei der ortlichen Aufnahme der StraRentopographie sind alle relevanten Einzelpunkte wie z.
B. Laterne, Hydrant, Wasserschieberkappe, Gasschieberkappe, Strommast, Baume etc. mit
einem Aufnahmepunkt zu erfassen. Die Aufnahme von Linienobjekten wie z. B. Fahrbahn-
verlauf, Gehwegverlauf, Radwegverlauf etc. sind durch mehrere Mal3punkte zu erfassen. Zu-
sétzlich ist die Art der Befestigung bzw. Bodengestalt zu ermitteln. Samtliche Informationen
sind in vor Ort zu fiihrende Feldbicher einzutragen.

Des Weiteren ist nach Fertigstellung der Entwasserungsanlagen und der Baustral3e die Vorla-
ge eines Ausflhrungsplanes (in dreifacher Ausfertigung) erforderlich, aus dem in Abstédnden
von 10 m die fertige StraRenhdhe an den Grenzen zu den privaten Grundstiicken eingetragen
ist.
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Chronologisches Ablaufschema fiir die Abwicklung eines

ErschlieBungsvertrages

Die Aufstellung enthélt die Mindestanforderungen an die zeitliche Abfolge zur Gewahrleistung eines mog-

lichst reibungslosen Verfahrensablaufes!

Tatigkeit

Ausfuhrung/*
Verantwortlichkeit

Uberwachung/
Kontaktstelle

Abschluss Erschliefungsvertrag

Stadtentwicklungsamt

Stadtentwicklungsamt

Vermessung beauftragen

Erschliefungstrager

Liegenschaftsamt

Ubertragung Wegefliche an Stadt

Erschliefungstrager

Liegenschaftsamt

Beauftragung Faching. Kanal/Stral3e Erschliefungstrager Tiefbauamt
Einholen erf. Genehmigungen Erschliefungstrager Tiefbauamt
Vorl. Ausbauplanung./ Kosten- ErschlieBungstrager Tiefbauamt

schétzung

Der Erschlielungsvertrag ist wirks

Freistellungen kénnen erteilt werden!

am. Die 6ffentliche Erschlieung ist gesichert. Baugenehmigungen oder

Abst. mit Versorgungstragern

ErschlieRungstrager

Tiefbauamt /Versorgungstrager

Zustimmung zum Auftrag Tiefbau Tiefbauamt Tiefbauamt
Mitt. Baubeg. 3 Wochen vorher ErschlieRungstrager Tiefbauamt
Ggf. Materialunt. Befunde vorlegen ErschlieRungstrager Tiefbauamt
Gemeindl.Uberw. Bauausfiihrung Tiefbauamt Tiefbauamt
Abnahme beantragen ErschlieRungstrager Tiefbauamt
Vorl. Unters.ergebn. u. Unterl. Erschlieungstréger Tiefbauamt
f.Abnahme (eine Woche vorher )
Abnahme Kanal und Baustr. ErschlieBungstrager mit Tiefbauamt Tiefbauamt

Kanal und Baustrafe sind hergestellt!

Aufstellung StraRennamenschilder

Erschlieungstrager

Stadtentwicklungsamt

Abst. Endausbau ErschlieBungstrager Tiefbauamt
Zust. zum Auftrag Tiefbauer Tiefbauamt Tiefbauamt
Ortstermin vor Baubeg. Endausbau | ErschlieBungstrager mit Tiefbauamt Tiefbauamt
Gemeindl. Uberw. Bauausfiihrung Tiefbauamt Tiefbauamt
Vorl. Unterl. nach § 10 Abs. 1 ErschlieBungstrager Tiefbauamt
Buchst. a-c und Anz. Fertigstellung
zus. Insp.Kanal max 3 Wo. v.Abn. Erschliefungstrager Tiefbauamt
Abnahme beantragen ErschlieBungstrager Tiefbauamt
Abnahme der endg. hergest. E-Anl. | ErschlieBungstrager mit Tiefbauamt Tiefbauamt
Die Erschlieungsanlagen sind endguiltig hergestelit!
Ubernahme ErschlieBungsanlage Tiefbauamt Tiefbauamt
nach mangelfreier Abnahme
Vorlage Kostenaufst. mit Anlagen ErschlieBungstrager Tiefbauamt
Widmung der neuen 6ffentl. Stralle Bauverwaltungsamt Stadtentwicklungsamt
Uberwachung Gewahrleistungs- Tiefbauamt Tiefbauamt
frist/ggf. Verf. Gewahrleistungs-
mangel
Gewdhrleistungsabnahme Tiefbauamt Tiefbauamt

*Erklérung:

ErschlieBungstrager = S-Bauland GmbH
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