Stadtebaulicher Vertrag und ErschlieBungsvertrag
gemal 8 11 Baugesetzbuch (BauGB)

Die Stadt Ubach-Palenberg, Rathausplatz 4, 52531 Ubach-Palenberg, vertreten durch den Biir-
germeister Wolfgang Jungnitsch und den Ersten Stadtbeigeordneten Helmut Mainz als vertre-
tungsberechtigten Beamten

- im Folgenden ,,Stadt" genannt -
und
der Katholischen Kirchengemeinde St. Petrus Ubach-Palenberg, KirchstraRe 23a,
52531Ubach-Palenberg, vertreten durch......

- im Folgenden ,,VVorhabentrager* genannt -

schlielen folgenden Vertrag:



Teil |

Allgemeines

§1
Gegenstand des Vertrages

Die Stadt Uibertrdgt dem Vorhabentrédger gemal § 11 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die
Erschliefung des in § 2 bezeichneten Gebietes. Der Vorhabentréger verpflichtet sich, die Her-
stellung der ErschlieBungsanlagen in eigenem Namen und vollstandig auf eigene Rechnung
nach MaRgabe der folgenden Vertragsbestimmungen, der einschldgigen Rechtsvorschriften und
der anerkannten Regeln der Technik und Baukunst durchzufthren.

§2
Bestandteile des Vertrages

Bestandteile des Vertrages sind:

=

Der Lageplan mit den Grenzen des Vertragsgebietes (Anlage 1),

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 119 - Petrusweg - bestehend aus der Planzeich-
nung mit den textlichen Festsetzungen und der Begriindung (Anlagen 2a und 2b),

3. Die von der Stadt genehmigte Ausbauplanung des Ing.-Biros ....... fir die Erschlie-

Rungsanlagen mit Baubeschreibung (Anlage 3).

83
Bindung an den Bebauungsplan

Der Vorhabentréger verpflichtet sich, bei der Durchfiihrung der ErschlieBung die Festsetzungen
des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes zu beachten.

Teil 11
ErschlieBung

§4
ErschlieBungsverpflichtung

1) Der Vorhabentréger verpflichtet sich zur Durchfuhrung des VVorhabens im Vertragsge-
biet nach den Regelungen dieses Vertrages.

(2) Der Vorhabentrager verpflichtet sich zur
1. Herstellung der Kanalisation innerhalb von 12 Monaten nach Vorliegen der VVoraus-
setzungen gem. § 5,
2. Herstellung der ErschlieBungsanlagen und Verlegung der Versorgungsleitungen
durch die Versorgungstrager (z.B. Versorgung mit Gas, Wasser, Strom, Fernsprech-
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leitungen, Breitbandkabel) innerhalb von 12 Monaten nach Vorliegen der Voraus-
setzungen gem. 8 5.

85
Vorbereitungsmaflinahmen

Der Vorhabentrager wird fir die ErschlieBung der Grundstiicke erforderlichen VVorbe-
reitungs- und OrdnungsmalRnahmen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung
durchfthren.

Die Baufeldradumung hat im Winterhalbjahr (01.Oktober bis 28. Februar) unter 6kologi-
scher Baubegleitung stattzufinden. Ebenso ist vorher zeitnah eine artenschutzfachliche
Kontrolle durch einen Fachgutachter (z.B. Biologe) erforderlich. Im Rahmen dieser
Kontrolle kdnnen insbesondere die zu entfernenden Gehdlze sowie das abzureiflende
Schutzenheim nochmals auf Baumhohlen bzw. Fledermausvorkommen (berpriift wer-
den, da diese wéhrend der Vorbegehung im September 2015 nur eingeschrankt méglich
war.

Der Vorhabentrager darf mit den ErschlieRungsmalRnahmen erst beginnen, wenn

die Anzeige bei der Stadt zum Beginn der Bautatigkeit erfolgt ist,

die erforderlichen Genehmigungen bzw. Erlaubnisse (z.B. wasserrechtliche Erlaubnis)
vorliegen,

das Plangebiet auf Kampfmittelfreiheit tiberpriift wurde oder eine Uberpriifung laut
Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Dusseldorf nicht fur erforderlich
gehalten wird.

§6
Art und Umfang der Erschlielfung

Die Art und der Umfang der ErschlieBung richten sich nach der Ausbauplanung fir die
Erschliefungsanlagen. Der Leistungsumfang umfasst die Herstellung der Erschlie-
Rungsanlagen tber die Grenzen des Vertragsgebietes hinaus, soweit und sofern dies zur
Anbindung der Anlagen an das vorhandene ErschlieBungsnetz erforderlich ist.

Die vorgenannten Ausbaupléne einschlielich der Prifbemerkungen sind Bestandteil
dieses Vertrages. Der Vorhabentréger darf von den genehmigten Pl&anen nur mit schrift-
licher Zustimmung der Stadt abweichen.

Dem Vorhabentréger obliegt
die Herstellung folgender Erschliefungsanlagen im Vertragsgebiet:
a) die Offentlichen zum Anbau bestimmten Stralen einschlielich Entwésserung
und Beleuchtung,
b) offentliche Abwasseranlage einschlieBlich der Grundstiickshausanschliisse bis
zur Grundstuicksgrenze.

Soweit die ErschlieBung nicht Aufgabe der Stadt ist (z.B. Versorgung mit Gas, Strom,
Fernsprechleitungen, Breitbandkabel, Wasser) veranlasst der VVorhabentréger die Her-
stellung der erforderlichen Einrichtungen durch den zustédndigen Trager.
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Die Herstellung der StraRBenbeleuchtung hat der ErschlieBungstrager im Einvernehmen
mit der Stadt durch den Betreiber der Beleuchtungsanlagen, die NEW, zu veranlassen.
Der Erschlielungstréager wurde tber den Inhalt des Strallenbeleuchtungsvertrages zwi-
schen der Stadt und der NEW informiert. Die Verwendung von LED-Technologie flr

die Beleuchtung der Verkehrsflachen ist bindend.

Das Anbringen von Kennzeichen und Hinweisschildern fir 6ffentliche ErschlieBungs-
anlagen obliegt der Stadt oder den sonstigen Aufgabentragern. Das Anbringen von Ver-
kehrszeichen und StraBenbenennungsschildern erfolgt auf Anordnung der StraRenver-
kehrsbehorde durch den Vorhabentrager. Die Kosten ibernimmt der VVorhabentrager.

§7
Fertigstellung der Anlagen

Erflllt der Vorhabentrager seine Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft, so ist die Stadt berech-
tigt, ihm schriftlich eine angemessene Frist zur Ausfiihrung der Arbeiten zu setzen. Erfillt der
Vorhabentrager bis zum Ablauf dieser Frist die vertraglichen Verpflichtungen nicht, so ist die
Stadt berechtigt, die Arbeiten auf Kosten des Vorhabentragers auszufiihren, ausfuhren zu lassen
oder von diesem Vertrag zuriickzutreten. § 20 Abs. 1 bleibt unberuhrt.
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§8
Ingenieurbiro

Mit der Planung beauftragt der VVorhabentrdger das Ingenieurbro....... , das die tech-
nisch einwandfreie und wirtschaftliche Abwicklung der BaumaRnahme garantiert.

Die Vertrage zwischen dem Vorhabentrager einerseits und dem Ingenieurbiiro sowie
den Ausfihrungsfirmen andererseits missen eine 5-jahrige Gewéhrleistungsfrist, die
nach Abnahme der Kanalisations- und Erschliefungsanlagen gem. § 12 des Vertrages
beginnt, vorsehen.

89
Ausfihrende Unternehmen

Fur die Ausfuhrung der Erschliefungsarbeiten darf der Vorhabentrager nur fachlich
geeignete, leistungsfahige und zuverlassige Unternehmen einsetzen.

Der Vorhabentrédger hat auf Verlangen der Stadt von den fiir den Bau der Kanalisations-
und ErschlieBungsanlagen verwendeten Materialien nach den hierfir geltenden techni-
schen Richtlinien Proben zu entnehmen und diese in einem anerkannten Baustofflabora-
torium untersuchen zu lassen und die Untersuchungsbefunde der Stadt vorzulegen. Ent-
stehende Kosten sind vom Vorhabentrager zu tragen.

§10
Bauleitung und Schadenshaftung

Die Bauleitung fir alle Erschlieungsarbeiten einschlief3lich der Herstellung der Grund-
stiicksanschlussleitungen liegt beim VVorhabentrager.
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Zur Baulberwachung ist das Ingenieurbdro ...... zu beauftragen. Die Stadt ist mit der
Beauftragung einverstanden.

Die Beauftragten der Stadt und der Versorgungstrager haben das Recht, die Baustellen
jederzeit zu betreten und die Einhaltung der Bedingungen und die Ausfiihrung der Er-
schliefungsanlagen zu Uberprufen oder auf Kosten des Vorhabentragers tberpriifen zu
lassen. Dabei festgestellte Méngel hat der VVorhabentréger unverziglich zu beseitigen.

VVom Beginn der Bautatigkeit an Gbernimmt der VVorhabentrager im gesamten Erschlie-
Rungsgebiet die Verkehrssicherungspflicht bis zur Abnahme. Auftretende Schaden, die
diese beeintrachtigen, hat der Vorhabentrager nach Bekanntwerden umgehend zu besei-
tigen.

Der ErschlieRungstrager haftet bis zur Ubernahme der Anlagen fiir jeden Schaden, der
durch die Verletzung der bis dahin ihm obliegenden allgemeinen Verkehrssicherungs-
pflicht entsteht und fir solche Schéaden, die infolge der ErschlieBungsmalinahmen an
bereits verlegten Leitungen oder anders verursacht werden. Der ErschlieSungstrager
stellt die Stadt insoweit von allen Schadenersatzanspriichen frei. Diese Regelung gilt
unbeschadet der Eigentumsverhaltnisse. VVor Beginn der BaumaRnahmen ist das Beste-
hen einer ausreichenden Haftpflichtversicherung nachzuweisen.

Bis zur Abnahme durch die Stadt hat der ErschlieBungstrager die Gefahr des zufalligen
Untergangs oder der zufalligen Verschlechterung der in der Herstellung befindlichen
Erschliefungsanlage zu tragen.

8§11
Uberwachung und Abnahme

Die ErschlieBungsanlagen sind nach schriftlicher Anzeige der Fertigstellung von der
Stadt und dem Vorhabentrager gemeinsam abzunehmen. Die Abnahme findet zu einem
einvernehmlich festgelegten Termin innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige
statt. Das Ergebnis der Abnahme ist in einer Niederschrift festzuhalten. Darin festge-
stellte Mangel hat der VVorhabentréger unverziiglich zu beseitigen; anschlieRend ist die
Abnahme zu wiederholen.

Der Vorhabentrdager hat die Schlussvermessung durchftihren zu lassen und eine Be-
scheinigung eines offentlich bestellten VVermessungsingenieurs tiber die Einhaltung der
Grenzen zu Ubergeben. Des Weiteren muss aus der Bescheinigung hervorgehen, dass
samtliche Grenzzeichen sichtbar sind.

Zum Zwecke der Abnahme der 6ffentlichen Abwasseranlage veranlasst die Stadt die
Kanaluntersuchung mit TV-Kamera zu Lasten des VVorhabentragers. Eine Ausfertigung
der Untersuchungsunterlagen wird dem Vorhabentrager zur Verfligung gestellt.

Die Bestandsplane der ErschlieBungsanlagen werden durch den VVorhabentrager erstellt.
Die Pléane werden der Stadt in Papierform und digital georeferenziert (ibergeben werden
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Die Stadt kann dem Vorhabentrager zur Méngelbeseitigung nach den vorstehenden Ab-
sétzen eine angemessene Frist setzen. Nach Ablauf dieser Frist ist die Stadt berechtigt,
die Méngel auf Kosten des VVorhabentragers selbst zu beseitigen oder beseitigen zu las-
sen.

Vor Beginn der ErschlieungsmaRnahmen erfolgt eine gemeinsame Begehung mit dem
Vorhabentrager, dem Fachbereich Hoch- und Tiefbau sowie dem beauftragten Ingeni-
eurbiro ........ zur Begutachtung des Zustandes der umliegenden Strallen (FidelsstralRe
und RochusstraRe). Das Ergebnis der Begehung wird schriftlich festgehalten und mit
Fotos dokumentiert. Mit Abnahme der ErschlieSungsanlage wird die gleiche Begehung
durchgefihrt. Der Vorhabentrager verpflichtet sich, jegliche Verschlechterung sowie
Schéden auf seine Kosten zu beseitigen.

812
Ubernahme der ErschlieBungsanlagen

Uber die kosten- und lastenfreie Ubertragung des Eigentums an den Grundstiicken fiir
die ErschlieBungsanlagen an die Stadt wurde beim Notariat ................. unter der Ur.-
Nr...... am ....... bereits ein Grundstlckslbertragungsvertrag geschlossen. Danach geht
das Eigentum an den Grundstiucken auf die Stadt tber, sobald dem Notar durch die
schriftlichen Abnahmeprotokolle zwischen dem Vorhabentrager und der Stadt ber die
Arbeiten an Kanal und Stralle die mangelfreie Herstellung der Anlagen angezeigt wor-
den ist.

Die Stadt Gbernimmt mit der mangelfreien Abnahme die ErschlieBungsanlagen. Mit
diesem Zeitpunkt gehen die Gefahr des zuféalligen Untergangs oder der zufélligen Ver-
schlechterung der Erschlieungsanlagen und die Verkehrssicherungspflicht vom Vorha-
bentréger auf die Stadt tber.

Zum Zwecke der Inventarisierung der ErschlieBungsanlagen legt der Vorhabentrager
der Stadt eine Kosten(bersicht und Bestandsunterlagen in digitaler Form der in § 6 Abs.
3 genannten Erschlielungsanalgen nach ihrer Fertigstellung vor.

8§13
Beitrage

Mit der vertragsgeméaRen Fertigstellung und Ubergabe der unter § 6 Abs. 3 genannten
Erschlieungsanlagen ist eine Erhebung von Erschlieungsbeitrdgen im Sinne der 8§
127 ff. BauGB ausgeschlossen.

Fur die Herstellung der unter § 6 Abs. 3 genannten 6ffentlichen Abwasseranlage erhebt
die Stadt Kanalanschlussbeitrage auf der Grundlage der jeweils geltenden Abgabensat-
zung. Aufgrund der durch den Vorhabentréger finanzierten Herstellkosten gelten die
Kanalanschlussbeitrage gem. 8 6a Abs. 1 der Beitrags- und Geblhrensatzung zur Ent-
wasserungssatzung der Stadt Ubach-Palenberg als abgel6st.

8§14
Gewabhrleistung
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Der Vorhabentrager tbernimmt die Gewahr, dass die der Stadt Ubergebenen Erschlie-
Rungsanlagen zum Zeitpunkt der Endabnahme die zugesicherten Eigenschaften haben,
den anerkannten Regeln der Technik und Baukunst entsprechen und nicht mit Mangeln
behaftet sind, die ihren Wert oder ihre Tauglichkeit aufheben oder mindern. Protokolle
uber die Prufung von Materialien und Werkstlicken einschlieRlich der dazugehdrigen
Proben sind der Stadt zu Gbergeben.

Die Frist fur die Gewahrleistung betragt 5 Jahre (8 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB). Sie be-
ginnt mit der endgultigen Ubernahme der Erschliefungsanlage gem. 8 12 Abs. 2.

Der Vorhabentrdager hat alle wahrend der Gewaéhrleistungspflicht auftretenden Méngel
unverziglich auf seine Kosten zu beseitigen, wenn die Stadt ihn hierzu vor Ablauf der
Frist schriftlich auffordert. Die Stadt kann ihm zur Méangelbeseitigung eine angemesse-
ne Frist setzen und nach deren Ablauf die Mangel auf Kosten des Vorhabentragers
selbst beseitigen oder durch einen Dritten beseitigen lassen.

Vertragliche Anspriiche, die dem Vorhabentrager hinsichtlich der von ihm gem. Abs. 1
zu gewahrleistenden Beschaffenheit der Erschliefungsanlagen gegen Dritte zustehen,
gehen nach Ablauf der Gewahrleistungspflicht auf die Stadt Gber. 6 Wochen vor Ablauf
der Gewadhrleistung ist vom Vorhabentréger eine abschlieBende TV-Untersuchung der
Kandle vorzulegen.

§ 15
InfrastrukturmaflRnahmen

Das gesamte ErschlieBungsgebiet ist durch den Vorhabentrager mit Glasfaser zu versor-
gen.

Teil 111
Anpflanzungen

§16
Anpflanzungs- und Pflegeverpflichtung

Der Vorhabentréger verpflichtet sich im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zur
Anpflanzung der im Bebauungsplan Nr. 119 —Petrusweg- festgesetzten Bepflanzungs-
mafnahmen.

Die innerhalb des Plangebietes festgesetzten Anpflanzungen sind spatestens innerhalb
eines Jahres nach Fertigstellung und Abnahme der ErschlieBungsanlagen durchzufiih-
ren.

§17
Art und Umfang der Anpflanzung und Pflege

Die Art und der Umfang der Anpflanzungen und der Pflege richten sich nach den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes Nr. 119 —Petrusweg-.
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§18
Abnahme der Anpflanzungen

Nach Fertigstellung der Anpflanzungen im Baugebiet Petrusweg findet eine Begehung
und Prufung statt. Der Termin ist einvernehmlich festzulegen. Das Ergebnis wird in ei-
nem Prifvermerk festgehalten. Eine Schlussabnahme erfolgt nach einer einjahrigen
Entwicklungspflege. Die Schlussabnahme wird von der Stadt und dem Vorhabentrager
und ggf. dem vom Vorhabentréger beauftragen Fachburro durchgefiihrt. Der Termin ist
einvernehmlich festzulegen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einer Niederschrift fest-
zuhalten.

Sollten entgegen § 18 Anpflanzungen nicht durchgefiihrt worden sein, hat der Vorha-
bentrager oder sein Rechtsnachfolger diese nachzuholen sowie Méangel an vorgenom-
menen Anpflanzungen zu beseitigen. Hierfir ist ihm eine angemessene Frist einzurau-
men. Werden Anpflanzungen in dieser Frist nicht vorgenommen bzw. werden die
Mangel in der Frist nicht beseitigt, so ist die Stadt berechtigt, die Anpflanzungen auf
Kosten des VVorhabentragers oder seines Rechtsnachfolgers selbst vorzunehmen oder
durch einen Dritten vornehmen zu lassen. Das Gleiche gilt fiir die Beseitigung von
Mangeln.

Das Ergebnis der Schlussabnahme ist in einer Niederschrift festzuhalten. Zu festgestell-
ten Mangeln gilt Abs. 2 entsprechend.

8§19
VerstoR3 gegen die Pflegeverpflichtung

Kommt der Vorhabentrager oder sein Rechtsnachfolger seiner Verpflichtung zur Pflege
ganz oder teilweise nicht nach, so hat die Stadt ihm fur die Durchfiihrung der Arbeiten
eine angemessene Frist zu setzen. Nach Ablauf der Frist ist die Stadt berechtigt, die Ar-
beiten auf Kosten des Vorhabentrégers oder seines Rechtsnachfolgers selbst oder durch
einen Dritten durchfuhren zu lassen. Hierin inbegriffen sind Ersatzpflanzungen fir ab-
géangige Pflanzen.

Teil VI
Schlussbestimmungen

§ 20
Kostentragung

Der Vorhabentrager tragt die Kosten dieses Vertrages und die Kosten seiner Durchfiih-
rung.

Sofern der Stadt ein Aufwand fur die Verschaffung des Eigentums an den 6ffentlichen
Flachen entsteht, wird dieser vom Vorhabentrdger innerhalb eines Monats nach Auffor-
derung erstattet.
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821
Schutz des Mutterbodens

Mutterboden, der bei der Durchfuhrung der Erschliefung im Vertragsgebiet ausgehoben
wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schitzen. Seine
Verbringung auflerhalb des Vertragsgebietes bedarf der Zustimmung der Stadt.

8§22
Haftungsausschluss

Fur den Fall, dass sich die Nichtigkeit des Bebauungsplanes Nr. 119 — Petrusweg — im
Laufe eines gerichtlichen Streitverfahrens herausstellt, konnen Anspriiche gegen die
Stadt nicht geltend gemacht werden. Die Stadt wird jedoch ihr Notigstes tun, um die
Heilung der Nichtigkeit zu erreichen.

8§23
Vertragsanderung, Unwirksamkeiten von Vertragsbestimmungen

Vertragsanderungen oder —erganzungen bedurfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist 2-fach ausgefertigt. Die
Stadt und der VVorhabentrager erhalten je eine Ausfertigung.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen bertihrt die Wirksamkeit der (brigen Re-
gelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame
Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages recht-
lich und wirtschaftlich entsprechen.



Ubach-Palenberg, den ........................

Stadt Ubach-Palenberg

Wolfgang Jungnitsch Helmut Mainz
Burgermeister Erster Stadtbeigeordneter

Katholische Kirchengemeinde St. Petrus Ubach-Palenberg
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Anlage 4
zum Erschlieungsvertragvom .
Aufstellung der Erschlielfungskosten
- anzugeben sind die tatséchlichen Kosten nach der Kostenfeststellung -
brutto
(inkl. MwsSt)

Baustrare
Baukosten

m? X m = €
Beleuchtung
Kabel M X € /m = €
Kabelgraben M x € /m = €
Pressung M x € /m = €

€
Nebenkosten, Baustrale
Fachingenieur = €
Vermessung = €
€

Summe BaustraRe €
Endausbau
Baukosten

m?2 x € /m = €
Leuchten Stck.  x € /Stck. = €
Nebenkosten, Endausbau
Fachingenieur = €
Grenzsteinfeststellung = €
Summe Endausbau €
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Kanalbau

Baukosten

a) Trennsystem

- Kosten der reinen Strallenentwésserung (StralRenrinnen,

StraReneinlaufe, Straensinkkasten und deren Anschluss- €
leitungen)
- RW-Kanal, Hauptleitung M X €/m €
- SW-Kanal, Hauptleitung M X €/m €
- Hausanschlisse Stek.  x € /Stck.
b) Mischsystem
- Kosten der reinen StralBenentwésserung (Straenrinnen,
StraReneinldufe, Straensinkkasten und deren Anschlussleitungen) €
- MW-Kanal, Hauptleitung m x €/m €
- Hausanschlusse Stek.  x € /Stck. €
Nebenkosten, Kanalbau
Fachingenieur £
Vermessung €
Summe Kanalbau €
Summe ErschlieBungskosten €
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Anlage S)
zum Erschliefungsvertrag vom .

Bestandsdokumentation neu gebauter Kanalisationen

Um eine reibungslose und schnittstellenkonforme Dokumentation der KanalneubaumaRnahme
fiir das bestehende Kanalkataster der Stadt Ubach-Palenberg zu gewiahrleisten, werden diese
Arbeiten vom Ing.-Blro Achten u. Jansen GmbH, Charlottenburger Allee 11 in 52068 Aachen,
koordiniert und durchgefiihrt. Die hierbei entstehenden Kosten sind vom ErschlieBungstrager
zu tragen.

Der ErschlieBungstrager hat vor Beginn der Baumalinahme das Ing.-Bliro. Achten u. Jansen
GmbH, Charlottenburger Allee 11 in 52068 Aachen, zu beauftragen und schriftlich einen Bau-
zeitenplan vorzulegen, damit die erforderlichen Arbeiten koordiniert werden konnen. Alle An-
derungen, die den Bauzeitenplan betreffen, sind dem Biiro unverziiglich schriftlich mitzuteilen.
Es ist sicherzustellen, dass die erforderlichen Arbeiten

- Kanalreinigung

- Kanal TV-Inspektion

- Schachtreinigung

- Schachtinspektion

- Vermessung der Bauwerke

- Vermessung der Rohrleitungstrasse

im Rahmen nur eines Termins seitens des Vertragsunternehmers der Stadt durchgefiihrt werden
konnen. Hierbei ist die Anwesenheit eines Ansprechpartners des ErschlieBungstragers erforder-
lich.

Um die Angaben zum Verlauf und zur Tiefe von neuen Hausanschlussleitungen und sonstigen
verlegten Freispiegelleitungen in die Bestandsdokumentationen integrieren zu kdnnen, sind
seitens des ErschlieBungstragers die beim Ing.-Biiro Achten u. Jansen GmbH, Charlottenburger
Allee 11 in 52068 Aachen, erhéltlichen AufmaRblatter wéahrend der Verlegearbeiten auszufil-
len. Die hierzu erforderlichen Messungen mussen vom ausfihrenden Tiefbauunternehmer
durchgefiihrt werden und sind von der Bauleitung zu kontrollieren und abzuzeichnen. Eine Ko-
pie dieser Unterlagen ist an die Stadt Ubach-Palenberg zu tibergeben.

Zusatz bei Druckrohrleitungen:

Um eine korrekte Erfassung aller Trassenhauptpunkte bei Abwasserdruckrohrleitungen zu er-
mdglichen, ist vom Auftragnehmer zwingend eine korrekte und ausreichende VVermarkung aller
relevanten Trassenpunkte mittels Holzpflocken oder Vermarkungsnageln in der Ortlichkeit
durchzufuhren. Alle Hilfspunkte sind vom ErschlieBungstrager zu sichern und zu Beginn der
Vermessungsarbeiten ggf. wiederherzustellen. Um eine sohlrichtige Erfassung zu ermdoglichen,
sind die jeweiligen Verlegetiefen in den Bauberichten zu dokumentieren. Die Anzahl und Dich-
te der Aufnahmepunkte ist so zu gestalten, dass eine einwandfreie und lickenlose Erfassung
der Rohrleitungstrasse ermdglicht wird. Die Punktdichte ist dementsprechend von der Trassen-
geometrie abhangig und vom Ing-Buro Achten u. Jansen GmbH, Charlottenburger Allee 11 in
52068 Aachen, in Verbindung mit dem Tiefbauamt der Stadt festzulegen.
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Dariiber hinaus sind die Protokolle der Wasserdruckprobe gemaR EN 1610, die von einem un-
abhéngigen Prufinstitut vorzunehmen sind, vorzulegen.

Alle in dem digitalen Bestandsplan vorgenommenen Texteintragungen und Beschriftungen sind
so vorzunehmen, dass keine anderen Zeichnungselemente bertihrt werden, ggf. sind die betref-
fenden Texte freizustellen. Die Ubergabe des digitalen Planes erfolgt im Format DWG oder
DXF auf CD, auRBerdem ist ein Plot der Zeichnung im MaRstab 1 : 500 anzufertigen und eben-
falls zu tibergeben. Der digitale Plan ist in das Kanalkataster der Stadt Ubach-Palenberg einzu-
arbeiten.

Bei der ortlichen Aufnahme der StraBentopographie sind alle relevanten Einzelpunkte wie z. B.
Laterne, Hydrant, Wasserschieberkappe, Gasschieberkappe, Strommast, Baume etc. mit einem
Aufnahmepunkt zu erfassen. Die Aufnahme von Linienobjekten wie z. B. Fahrbahnverlauf,
Gehwegverlauf, Radwegverlauf etc. sind durch mehrere Mal3punkte zu erfassen. Zusatzlich ist
die Art der Befestigung bzw. Bodengestalt zu ermitteln. Sdmtliche Informationen sind in vor
Ort zu fuhrende Feldbucher einzutragen.

Des weiteren ist nach Fertigstellung der Entwasserungsanlagen und der Baustralle die Vorlage

eines Ausfiihrungsplanes (in dreifacher Ausfertigung) erforderlich, aus dem in Abstanden von
10 m die fertige StraRenhohe an den Grenzen zu den privaten Grundstiicken eingetragen ist.
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Chronologisches Ablaufschema ftir die Abwicklung eines Erschlie-

Bungsvertrages

Die Aufstellung enthélt die Mindestanforderungen an die zeitliche Abfolge zur Gewahrleistung eines mog-

lichst reibungslosen Verfahrensablaufes!

Tatigkeit

Ausfiihrung/
Verantwortlichkeit

Uberwachung/
Kontaktstelle

Abschluss Erschliefungsvertrag

FB Stadtentwicklung

FB Stadtentwicklung

Vermessung beauftragen

ErschlieBungstrager

FB Stadtentwicklung

Ubertragung Wegefliche an Stadt

Erschlieungstrager

FB Stadtentwicklung

Beauftragung Faching. Kanal/Stral3e

ErschlieRungstréger

FB Hoch- und Tiefbau

Einholen erf. Genehmigungen

ErschlieRungstréger

FB Hoch- und Tiefbau

Vorl. Ausbauplanung./ Kosten-
schétzung

ErschlieRungstrager

FB Hoch- und Tiefbau

Der ErschlieBungsvertrag ist wirks

Freistellungen kénnen erteilt werden!

am. Die 6ffentliche Erschlieung ist gesichert. Baugenehmigungen oder

Abst. mit Versorgungstragern

ErschlieBungstrager

Tiefbauamt /Versorgungstrager

Zustimmung zum Auftrag Tiefbau

FB Hoch- und Tiefbau

FB Hoch- und Tiefbau

Mitt. Baubeg. 3 Wochen vorher

Erschlieungstrager

FB Hoch- und Tiefbau

Ggf. Materialunt. Befunde vorlegen

ErschlieBungstrager

FB Hoch- und Tiefbau

Gemeindl.Uberw. Bauausfilhrung

FB Hoch- und Tiefbau

FB Hoch- und Tiefbau

Abnahme beantragen

ErschlieBungstrager

FB Hoch- und Tiefbau

Vorl. Unters.ergebn. u. Unterl.
f.Abnahme (eine Woche vorher)

ErschlieBungstréager

FB Hoch- und Tiefbau

Abnahme Kanal und Baustr.

Erschliefungstrager mit
FB Hoch- und Tiefbau

FB Hoch- und Tiefbau

Kanal und Baustrale sind hergestellt!

Aufstellung StraRennamenschilder

ErschlieBungstrager

FB Stadtentwicklung

Abst. Endausbau

ErschlieBungstrager

FB Hoch- und Tiefbau

Zust. zum Auftrag Tiefbauer

FB Hoch- und Tiefbau

FB Hoch- und Tiefbau

Ortstermin vor Baubeg. Endausbau

ErschlieRungstrager mit
FB Hoch- und Tiefbau

FB Hoch- und Tiefbau

Gemeindl. Uberw. Bauausfithrung

FB Hoch- und Tiefbau

FB Hoch- und Tiefbau

Vorl. Unterl. nach § 10 Abs. 1
Buchst. a-c und Anz. Fertigstellung

ErschlieRungstréger

FB Hoch- und Tiefbau

zus. Insp.Kanal max 3 Wo. v.Abn.

ErschlieBungstrager

FB Hoch- und Tiefbau

Abnahme beantragen

ErschlieRungstréger

FB Hoch- und Tiefbau

Abnahme der endg. hergest. E-Anl.

ErschlieBungstrager mit
FB Hoch- und Tiefbau

FB Hoch- und Tiefbau

Die Erschlieungsanlagen sind endgultig hergestelit!

Ubernahme ErschlieRungsanlage
nach mangelfreier Abnahme

FB Hoch- und Tiefbau

FB Hoch- und Tiefbau

Vorlage Kostenaufst. mit Anlagen

ErschlieBungstréger

FB Hoch- und Tiefbau

Widmung der neuen offentl. Strale

Technischer Betrieb

FB Stadtentwicklung

Uberwachung Gewahrleistungs-
frist/ggf. Verf. Gewahrleistungs-
mangel

FB Hoch- und Tiefbau

FB Hoch- und Tiefbau

Gewadhrleistungsabnahme

FB Hoch- und Tiefbau

FB Hoch- und Tiefbau
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